

仕様書

1. 業 務 名：令和8年度開催展覧会バナー等作成及び設置等業務
2. 設置場所：熊本市現代美術館
熊本市中央区上通町2番3号
3. 契約期間：令和8年3月6日～令和9年4月1日
4. 製作物の概要：

(1) 秀島由己男展

製作物	規格	数量
バナー	2340×4420 ターポリン出力 四方縫製	2 枚
1 階階段横壁面サイン	3620×1120 塩ビ出力ラミ加工 下地アルミ複合板 3620×1120	1 枚

(2) ミナ・ペルホネン展

製作物	規格	数量
バナー	2340×4420 ターポリン出力 四方縫製	2 枚
1 階階段横壁面サイン	3620×1120 塩ビ出力ラミ加工 下地アルミ複合板 3620×1120	1 枚

(3) プラカード展

製作物	規格	数量
バナー	2340×4420 ターポリン出力 四方縫製	2 枚
1 階階段横壁面サイン	3620×1120 塩ビ出力ラミ加工 下地アルミ複合板 3620×1120	1 枚

(4) フリー&屋外アートプロジェクト

製作物	規格	数量
バナー	2340×4420 ターポリン出力 四方縫製	1 枚
1 階階段横壁面サイン	3620×1120 塩ビ出力ラミ加工 下地アルミ複合板 3620×1120	1 枚

- ※1 製作に必要な素材（データ）は提供しますが、レイアウト作業は発生します。
- ※2 製作にあたっては、製作図を作成し、本財団の承認を得た後製作に取り掛かること。また、材料、色、字体等については、本財団と十分に協議すること。
- ※3 バナーは折り目が付かないように巻いて納入すること。
- ※4 バナー等の設置及び撤去に使用する高所作業車は、株式会社熊日会館が所有するものを使用できます。

高所作業車は高所作業の免許を所有している方が使用して下さい。

5. 日程

(1) 秀島由己男展

- ① 製作期間：令和8年3月6日～4月5日
- ② バナー等設置日：令和8年4月6日
- ③ バナー等撤去日：令和8年6月22日

(2) ミナ・ペルホネン展

- ① 製作期間：令和8年5月22日～6月21日
- ② バナー等設置日：令和8年6月22日
- ③ バナー等撤去日：令和8年9月7日

(3) プラカード展

- ① 製作期間：令和8年8月7日～9月6日
- ② バナー等設置日：令和8年9月7日
- ③ バナー等撤去日：令和8年11月30日

(4) フリー&屋外アートプロジェクト

- ① 製作期間：令和8年10月30日～11月29日
- ② バナー等設置日：令和8年11月30日
- ③ バナー等撤去日：令和9年4月1日

6. 着手届及び完了届の提出

業務を着手したときは着手届、業務が完了したときは完了届を提出すること。

7. 安全作業の確保

- ・作業にあたっては、十分な安全管理を行い事故のないよう留意すること。
- ・高所作業車は高所作業の免許を所有している方が使用すること。
- ・高所作業車は、誘導員による安全を確認した上で使用すること。
- ・安全対策のカラーコーンを使用し、ヘルメットを着用すること。

8. 準備していただくもの

- ・バナーを止める 6mm の金剛 20m 程度

9. 特定の定めがない事項

- ・この仕様に定めのない事項及び軽微な仕様変更については、本財団職員と協議の上、決定する。なお、この場合の軽微な変更の場合、契約金額の変更は行わないものとする。但し、この仕様に大幅な変更が生じた場合においては、別途協議するものとする。
- ・台風時のバナーの取り外し・設置作業は熊日会館で実施します。